

“Тасдиқлайман”


“Янги авлод” МСЗ

бошқарувчи компанияси МЧЖ

Бош директори

Ф. Абдусоломов

« 2026 й.



**Тошкент шаҳар Янгиҳаёт туманида жойлашган
“Янги авлод” махсус саноат зонаси ҳудудида ирригация ва мелиорация
тармоқларини қуриш ҳамда реконструкция қилиш (I-босқич)
объектини қуриш бўйича**

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ



№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	“Янги авлод” махсус саноат зонаси бошқарувчи компанияси МЧЖ Тошкент шаҳри, Янги ҳаёт тумани, Викор МФЙ, Спутник 2 даҳаси, 25-А-уй ИНН: 311235950 ОКЭД: 70100 P/C: 20208000107044984001 Банк: “НАҲОТ BANK” АЖ МФО: 01198 ОКРО 33547707
2	Лойиҳани амалга ошириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 20 мартдаги ПҚ-138-сонли қарори. Тошкент шаҳар ҳокимининг 2024 йил 25 апрелдаги 276-14-0-Q/24 - сон қарори. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 18 ноябридаги 731-сонли қарори.
3	Молиялаштириш манбалари	Буюртмачини ўз маблағлари ҳисобидан.
4	Лойиҳачи ташкилот номи	"SANGZOR PROJECT INVEST" MChJ
5	Қурилиш жойи	Тошкент шаҳри, Янгиҳаёт тумани “Янги авлод” махсус саноат зонаси.
6	Қурилиш тури	Янги қурилиш
7	Қурилиш объектнинг мураккаблик тоифаси	Объектнинг мураккаблик тоифаси - III (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 23.11.2023 йилдаги 619 - сонли қарор) 27.1 бандига асосан).
8	Объектнинг лойиҳавий қуввати	“Янги авлод” махсус саноат зонаси ҳудудида ирригация ва мелиорация тармоқларини қуриш ҳамда реконструкция қилиш (I-босқич)” лойиҳасининг иш ҳажмларининг электрон шаклида келдирилган қуйидаги: РК-5 канали — Реконструкция — 1,234 км. Лойиҳавий кўрсаткичлари: Q-15 м ³ /сек.; Қияликларни бетон қоплама орқали лойиҳавий ечимлар ва талаблар асосида мустаҳкамлаш талаб этилади. “Янги авлод 1” коллектори –Янги қурилиш 0,93 км. Лойиҳавий ечимлар ва талаблар асосида ёпик коллекторни қуриш.
9	Объектнинг чегаравий нархи	8 869 360 648 сўм ҚҚС билан, 7 919 072 008 сўм ҚҚСсиз.
10	Қурилиш ишларини тугатиш муддати	Пудратчи томонидан пудрат шартномаси тузилган кундан бошлаб 320 календар куни.
11	Объектни молиялаштириш тартиби	Бўнак-30% (икки ой 15%дан); жорий молиялаштириш — бажарилган ишларнинг ҳажмидан 95% миқдорида, ажратиб берилган бўнакни пропорционал равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда; қурилиш ишлари яқунлангач ва қафолат муддати тугагандан сўнг 5% миқдорида.
12	Пудратчига техник ва бошқа ҳужжатларни топшириш бўйича талаблар	Пудратчига белгиланган тартибда тасдиқланган ва келишилган ишчи лойиҳанинг чизмалари, иш ҳажмларининг электрон шакли (МС Эхел форматада) тақдим этилади.

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
13	Хавфсизлик ишлари шартлари	Норматив ҳужжатлар талабларига риоя қилиш. Обектда ёнгин хавфсизлиги, меҳнатни муҳофаза қилиш ва санитария-гигиена режимига риоя қилиш учун жавобгарлик пудратчига тегишли бўлиб, жавобгарлик буйрук билан белгиланади, буйрук нусхаси буюртмачига берилади. Пудратчи шартнома имзолангунга қадар шартнома шартлари бўйича ишларни бажаришда қурилиш таваккалчилигини суғурталаш шартномасини тузиши ва буюртмачига шартноманинг нусхасини тўловни тасдиқловчи ҳужжат билан тақдим этиши шарт.
14	Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш талаблари	Амалдаги ме'ёрий ҳужжатларга атроф-муҳит учун (ЗВОС) ишчи лойиҳаси талабларига асосан.
15	Қабул қилинаётган лойиҳа қарорларининг энергия самарадорлигини та'минлаш бўйича талаблар	Қурилиш монтаж ишларини амалга ошириш даврида энергия тежамкор ускуналардан фойдаланиш.
16	Назорат талаблари ва иш натижаларини топшириш тартиби	<p>Қурилишда иштирок этувчи ишлар раҳбарлари қуйидагиларга мас'улдирлар:</p> <ul style="list-style-type: none"> - амалдаги қурилиш материаллари сифатини назорат қилиш; - бажарилаётган та'мирлаш ишлари сифатини тезкор назорат қилишни та'минлаш; - та'мирлаш ишларини ишлаб чиқаришда технологик интизомга риоя этилишини текшириш; - яширин ишларни ўз вақтида бажариш; - барча турдаги та'мирлаш ишлари учун ижро ҳужжатларини назорат қилишни та'минлаш; - келишилган жадвалларда назарда тутилган муддатларда та'мирлаш ишларини бажариш; - текширув натижалари бўйича қўшимча ишлар ҳажмини аниқлаш ва нуқсонлар қайдномаларини, далолатномаларини тузиш. <p>Бажарилган ишларни қабул қилиш буюртмачи томонидан тайинланган комиссия томонидан, ушбу топширик ва ЛШ(Лойиҳа смета ҳужжатлари) да кўзда тутилган алоҳида ва барча ишларни тугатгандан сўнг – КМК 3.01.04-04 "Тугалланган қурилиш лойиҳаларини қабул қилиш. Асосий қоидалар" асосида амалга оширилади ва тегишли ҳужжатлар билан расмийлаштирилади.</p>
17	Иш сифати кафолатларининг ҳажми ва муддати бўйича талаблар.	<p>Барча ишларни ушбу лойиҳага мувофиқ қурилиш қоидалари ва ишларни ташкил этиш, ишлаб чиқариш ва қабул қилиш қоидаларига мувофиқ амалга оширилади.</p> <p>Пудратчи ишни технологик хариталарга мувофиқ амалга оширади.</p> <p>Қурилиш ишларини олиб боришда моддий зарар етказилган тақдирда, буюртмачи ва пудратчи 3 кун</p>

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
		ичида текшириш актини тузиши ва зарарни қоплаш тўғрисида қарор қабул қилиши шарт. Давлат комиссияси далолатномаси расмийлаштирилгандан сўнг бажарилган ишлар учун камида 1 (бир) йил кафолат мажбуриятларини бериш муддати.

Қурилиш ишлари ва коммунал хизматларини мувофиқлаштириш департаменти директори

Қурилиш ишлари ва коммунал хизматларини мувофиқлаштириш департаменти муҳандиси



К. Абдуллаев

У. Адхамов